

江阴市一般工业固废资源化热电联产项目（一期）主体建筑及安装工程

延期开标的通知

各投标单位：

江阴市华锐绿色能源有限公司的江阴市一般工业固废资源化热电联产项目（一期）主体建筑及安装工程（标段编号：(G)JYS20240203801051）原定于2024年3月11日9时00分开标，现延期至2024年3月13日14:30分开标。具体内容将在江阴市公共资源交易中心（<http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/jsgc/index.shtml>）的“答疑公示栏”中发布，请各投标人自行关注。

特此通知！

招标人：江阴市华锐绿色能源有限公司
招标代理机构：江苏新东方工程管理咨询有限公司
2024年3月8日